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清单编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为第一人民医院监控整改（北区），编制范围为：室外、住院部一层、急诊一层至三层、门诊一层至三层增加监控、警戒摄像机、人脸识别监控、可视对讲，消控室及中心机房增加平台及管理设备等。

编制依据：

1、第一人民医院监控整改（北区）施工要求；
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》

5、2018年《安徽省安装工程计价定额》

6、2018年《安徽省市政工程计价定额》

税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率按9%计入。

不可竞争费按照建标[2021]42号文执行；

9、省、市截止2022年7月有关政策性文件。

三、有关说明：

1、新增设备需满足招标文件、设计图纸、有关技术标准和相关规范要求；
2、新增设备存储需满足重点部位（除围墙外）视频存储时间≥90天，非重点部位（围墙外）视频存储≥30天，且与原有视频存储实现互联互通，满足医院的集中管理与使用；

3、施工过程中需注意成品保护，在施工过程中对现场已完工程的破坏，由中标单位自行修复，该费用编制时不单独计列，请在投标中综合考虑，招标人不再为此支付任何费用；

4、本工程含暂列金额为20000.00元

安徽金瑞安工程咨询有限公司

                                    2022年7月21日
